

TARJOUSPYyntÖ VERKONRAKENNUKSEN TYÖHINNOISTA

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, jäljempänä IPP pyytää Teiltä tarjousta telekaapelireittien rakentamisen ja ilmajohtojen purun työhinnosta 1.5.2020 - 30.4.2022 ja optiona 1.5.2022 - 30.4.2023 väliselle ajalle.

IPP:n rakentamishjelma

Alustava rakentamishjelmamme 2020 tulee olemaan ao. mukainen:

- asiakastoiminta
 - Kuituliittymiä n. 200 kpl
 - näistä osa toteutetaan erillisiin urakkakohteisiin
- kaapelointeja pyritään toteuttamaan alueittain isompina myyntikohteina. Alueena on Kihniö, Parkano, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Ylöjärvi ja Nokia

Rakennuttaja tekee suunnitelmat kevättalven aikana ja rakentaminen alkaa roudan sulettua.

2021 rakentamishjelmassa IPP tavoittelee tässä tarjouksessa aiemmin esitettyä vuoden 2020 mallia.

Vanhoiden ilmajohtojen purut suoritetaan alueittain erikseen sovittavan aikataulun, kohteiden ja määrien mukaisesti. IPP:llä on tällä käytössä n. 7 000 omaa ja 9 500 yhteiskäyttö pylvästä.

Rakentamishjelma tarkentuu aina kyseisen vuoden keväällä suunnitelmien edetessä, mutta se ei ole sitova. IPP:stä riippumattomia muutoksia suunnitelmiin saattaa tulla ja niihin vaikuttaa mm. lupa-asiat kiinteistöjen ja viranomaisten kanssa, yhteiskaivut, lisätilaukset ja peruutukset.

Tarvittaessa esittelemme tarkemmin rakentamishjelmaamme.



Hinnoittelu

Tarjoajan tulee antaa rakentamisen ja purkusuuritteiden hinnat liitteenä olevaan excel taulukkoon. Sarakkeiden kommentteissa on tarkentavia tietoja tarjouksen antamiseen.

Asfalttoinneissa hinnoittelu tulee antaa katuluokittain.

Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina (alv=0%).

Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo

Tarjous on toimitettava sähköpostilla 3.2.2020 klo 08.00 mennessä osoitteeseen

reijo.makila@ipp.fi.

Hinnasto tulee olla voimassa 1.5.2020 - 30.4.2022 välisen ajan.

Muuta huomioitavaa

Valitun urakoitsijan kanssa tullaan tekemään urakkasopimus (YSE 1998) yksikköhintaurakkana, jossa sovitaan aikataulut kohteittain tai kohderyhmittäin.

Takuu työlle on oltava kaksi vuotta. Työaikaisen ja takuuajaisen vakuuden suuruus määritellään urakkaneuvotteluissa.

Luvat viranomaisilta hakee rakennuttaja ja vastaa kaikista lupakustannuksista. Urakoitsija toteuttaa liikenteenohjauksen rakennuttajan tekemän suunnitelman tai tiehallintoviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijalla on ainakin yhdellä henkilöllä oltava Tieturva 2 kortti voimassa.

Rakennuttajalla on oikeus jakaa rakentamisohjelman mukaiset kohteet tai osasuoritteet eri urakoitsijoille.

Asfalttoinnit ja muut lopulliset päällysteet tulee olla valmiit katujen ja teiden omistajan antamien vaatimusten mukaisesti 6 viikon kuluttua työn luovutuksesta. Tilapäiset päällysteet on vaadittaessa asennettava heti.

Mikäli tarjoajalla on asfaltointilaitteistot pienimuotoisten päällysteiden tekemiseen tulee se tuoda esiin tarjouksessa.



Yhteisrakentamiskohteessa reitin rakentamiskustannukset jaetaan osapuolien kesken ja urakkasopimuksessa päätetään kolmansien osapuolien laskutustapa.

Tarjoajan on esitettävä täyttävänsä Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, sekä liitettävä mukaan esittely käytössä olevasta kalustosta. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen myös selvitys siitä, miten huolehditte työntekijöiden riittävästä koulutustasosta tieturvan ja muiden vastaavien turvallisuus koulutusten osalta.

Lisätiedot

Lisätietoja työkohteista antavat:

Reijo Mäkilä, puh 043 217 5569 reijo.makila@ipp.fi

Jussi Mikkola, puh 043 217 5563 jussi.mikkola@ipp.fi

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy

Reijo Mäkilä

Reijo Mäkilä

Verkkopalvelupäällikkö

LIITTEET Yksikköhinnoittelu

